

CIRCULAR MODIFICATORIA N° 13**Proceso Nro. CAI-AB-GCE-PM-0371/2016****OBJETO DE LA CONTRATACIÓN****“FABRICACION, SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOS CABLES SUBMARINOS Y SUBTERRANEOS A 400 KV PARA EL CRUCE DEL LAGO DE MARACAIBO”**

En Caracas a los cuatro (04) días del mes de Noviembre de 2016 la Comisión de Contrataciones II de CORPOELEC, de conformidad con lo establecido en los Artículos 68 y 69 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, pasa a exponer la siguiente modificatoria.

MODIFICATORIA N° 1:

Se modifica la Sección I Hoja de datos del procedimiento, página 3 de 160 del Pliego de Condiciones y la Circular Modificatoria de fecha veinte (20) días del mes de Octubre de 2016, punto 5 de la siguiente manera:

DONDE DICE:

5. Acto de Recepción y Apertura de Manifestaciones de Voluntad Documentos de Calificación y Ofertas.

Fecha: 09 de Noviembre de 2016

Hora Inicio del Acto: 9:00 a.m.

Lugar: Av. La Estancia, Edificio Torre Las Mercedes, Urbanización Chuao, Planta Baja Sur, Sala de Reuniones Aponwao.



DEBE DECIR:

5. Acto de Recepción y Apertura de Manifestaciones de Voluntad Documentos de Calificación y Ofertas.

Fecha: 16 de noviembre de 2016

Hora Inicio del Acto: 9:00 a.m.

Lugar: Av. La Estancia, Edificio Torre Las Mercedes, Urbanización Chuao, Planta Baja Sur, Sala de Reuniones Aponwao.

Por la Comisión de Contrataciones II de CORPOELEC
Olga Alvarez
Área Legal
Jennifer Fortich
Área Financiera (S)
Roger Pimentel
Área Técnica (S)