

CIRCULAR MODIFICATORIA N° 8

Proceso Nro. CAI-AB-GCE-PM-0371/2016

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN**“FABRICACION, SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOS CABLES SUBMARINOS Y SUBTERRANEOS A 400 kV PARA EL CRUCE DEL LAGO DE MARACAIBO”**

En Caracas a los veinte (20) días del mes de octubre de 2016 la Comisión de Contrataciones II de CORPOELEC, de conformidad con lo establecido en los Artículos 68 y 69 del Decreto con Rango, Valor y fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, pasa a exponer la siguiente modificatoria.

MODIFICATORIA N° 1:

Se modifica la Sección I Hoja de datos del procedimiento, página 3 de 160 del Pliego de Condiciones y la Circular Aclaratoria y Modificatoria de fecha veintidós (22) días del mes de septiembre de 2016, punto 5 de la siguiente manera:

DONDE DICE:

5. Acto de Recepción y Apertura de Manifestaciones de Voluntad Documentos de Calificación y Ofertas.

Fecha: 25 de octubre de 2016

Hora Inicio del Acto: 9:00 a.m.

Lugar: Av. La Estancia, Edificio Torre Las Mercedes, Urbanización Chuao, Planta Baja Sur, Sala de Reuniones Aponwao.

DEBE DECIR:


5. Acto de Recepción y Apertura de Manifestaciones de Voluntad Documentos de Calificación y Ofertas.

Fecha: 09 de noviembre de 2016

Hora Inicio del Acto: 9:00 a.m.

Lugar: Av. La Estancia, Edificio Torre Las Mercedes, Urbanización Chuao, Planta Baja Sur, Sala de Reuniones Aponwao.

Por la Comisión de Contrataciones II de CORPOELEC

Olga Alviarez
Área Legal

Roger Pimentel
Área Técnica (S)

Dayana Ortega
Secretaría de la
Comisión de
Contrataciones II