

CIRCULAR MODIFICATORIA N° 7**Proceso Nro. CAI-AB-GCE-PM-0371/2016****OBJETO DE LA CONTRATACIÓN****"FABRICACION, SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOS CABLES SUBMARINOS Y SUBTERRANEOS A 400 kV PARA EL CRUCE DEL LAGO DE MARACAIBO"**

En Caracas a los siete (07) días del mes de octubre de 2016 la Comisión de Contrataciones II de CORPOELEC, de conformidad con lo establecido en los Artículos 68 y 69 del Decreto con Rango, Valor y fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, pasa a exponer la siguiente modificatoria.

MODIFICATORIA N° 1:

Se modifica el plano N° L00-D020001, S/E Terminal GIS 400 kV Servicios Auxiliares Tipo I Modificado, incluido en el Volumen II, Parte I, Anexo 5.

En este sentido se les agradece pasar por las oficinas de CORPOELEC, ubicadas en la Av. La Estancia, Torre Las Mercedes, Piso 1, Servicio de taquilla, Gerencia General de Procura, Chuao, Caracas, en el horario comprendido entre las 8:30 a.m. hasta las 11:30 a.m. y desde las 2:00 p.m. hasta las 4:00 p.m., favor traer pen drive o CD nuevo o formateado para grabar la información.

MODIFICATORIA N° 2:

Se incluyen las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES, ETGS/EEM-105 REACTORES EN DERIVACION DE 400 Y 765 kV.

En este sentido se les agradece pasar por las oficinas de CORPOELEC, ubicadas en la Av. La Estancia, Torre Las Mercedes, Piso 1, Servicio de taquilla, Gerencia General de Procura, Chuao, Caracas, en el horario comprendido entre las 8:30 a.m. hasta las 11:30 a.m. y desde las 2:00 p.m. hasta las 4:00 p.m., favor traer pen drive o CD nuevo o formateado para grabar la información.

Por la Comisión de Contrataciones II de CORPOELEC
Olga Alvarez
Área Legal
Jennifer Fortich
Área Financiera (S)
Dayana Ortega
Secretaria de la
Comisión de
Contrataciones II